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1 - APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na
obra, assim como orientar sobre o correto uso dos mesmos.

A obra constitui-se na execuc¢do de servicos de instalacdo de laboratério de solda, gases e
adequacoes civil e elétrica, regularizacdo preventivas de incéndio SENAI - Criciuma localizado na
Rua Gen. Lauro Sodré, 300 — Comerciario — Centro — Criciima/SC.

1.1 - CANTEIRO DE OBRA

Este devera ser limpo e em local apropriado conforme vistoria prévia e autorizado pela unidade
local para fechamento. Podera ser instalado no local barraco em madeira ou utilizar containers
de modo a ndo atrapalhar o fluxo no local.

1.2 -USO DE EPI's

Todo o funciondrio devera apresentar a FISCALIZACAO lista de recebimento de EPI’s.

Os equipamentos devem estd adequados a func¢do de todos os colaborados de modo a atender
as normas de seguranca e medicina no trabalho. A contratada deverd apresentar a lista de
funcionarios e comunicar sempre em diario de obra o nome, fungao, CPF, e o servigo que cada
um elaborou no dia.

1.3 - DIARIO DE OBRA

A contratada devera apresentar diario de obra e este anotado diariamente o andamento dos
servicos e ficar retido em obra e a disposicdo da fiscalizacdo. O modelo deste didrio devera ser
validado com a fiscalizacdo assim que for ser iniciada a obra.

1.4 - PLACA DA OBRA

A contratada deverd fornecer placa de obra e instalacdo conforme modelo apresentado pela
contratante.

1.5-ART

A contratada devera fornecer ART de execucdo de todos os servicos a ser realizado.
ESCOPO DA OBRA
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Definir de modo geral e abrangente os parametros e requisitos minimos a serem seguidos no
desenvolvimento da obra de reforma e adequacdo de ambientes para o laboratério de solda no
Bloco B e também na sala de almoxarifado.

O proponente fabricante, de posse dos projetos executivos, Memorial Descritivo com
InstrucGes de Procedimentos Minimos para Detalhamento, Fabricacdo, Acabamentos, Inspecdo
e Montagem dos elementos construtivos bem como demolicdo e bota fora, Lista de Materiais e
Visita ao Local da Obra, devera analisar os documentos apresentados prevendo todas e
guaisquer complementacdes que se fizerem necessarias para o perfeito funcionamento da
obra, incluindo estes custos quando da apresentagdo da proposta oficial.

NOTA: todas as medidas do projeto deverdo ser conferidas no local da obra.

PROJETOS

O “projeto demolir / construir” e “lay out” da obra faz parte dos documentos, junto com o
Memorial Descritivo, Cronograma e Memoriais de especificacdes de projetos complementares.
Havendo alteracdes a CONTRATADA sera responsavel pela ELABORACAO DOS PROJETOS “AS
BUILT”.

O aceite serd dado apds a apresentacdo dos projetos a FISCALIZACAO DA CONTRATANTE.

Antes do inicio da obra, todos os projetos deverdo ser analisados pela CONTRATADA e caso
sejam necessdrias correcOes ou alteracbes as mesmas deverdo ser comunicadas a
FISCALIZACAO. Somente apds as modificacdes, ou correcdes e a sua aprovac¢do é que poderd
ser iniciada a obra.

A execucao dos servicos de construcdo obedecerd rigorosamente aos projetos e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a
FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo poderd ser feita no projeto sem consentimento por
escrito, da FISCALIZACAO e do autor do projeto.

2. ALVENARIA - DEMOLICAO E APLICACAO

A demolicdo da alvenaria deve ser marcada em parede os vdos a serem feitos, cortados com
disco rigido para posteriormente fazer o picoteamento das paredes e fazer o bota fora. As
aberturas devem receber esquadrias em aluminio no padrao existente.

2.1 DEMOLIGCAO

Todo o material de demolicdo deverd ser retido em canteiro e feito o bota fora com
destinatdrio pré aprovado pela FISCALIZACAO pois 0 mesmo terd que atender as normas para
recebimento destes rejeitos. A empresa contratada devera apresentar todos os alvards para
validacdo da entrega do entulho
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2.2 INSTALACOES ELETRICAS

A instalagdo elétrica deve ser revista e adequada de maneira a atender o bom funcionamento
do laboratdrio. Todos os procedimentos para adequacdo devem ser vistos e descritos e
relacionados individualmente em planilha e orcados. Devera apresentar projeto executivo.

2.3 INSTALAGOES PREVENTIVAS

A instalagdo elétrica preventivas deve ser refeita e adequada conforme apresentado em
projeto os pontos das luminadrias e blocos de saida. O ponto retirado deve ser isolado de modo
a ndo causar danos aos equipamentos e o bom funcionamento do sistema. Os circuitos de
iluminacdo de incéndio bem como das placas luminosa de saida deve ter circuito independente.
O sistema de iluminacdo a ser instalado deve ter as caracteristicas conforme existente.

3. DIVISORIA

3.1 INSTALAGAO:

A diviséria das baias de solda serd fornecida pelo SENAI e fica a cargo da contratante a
instalacdo, fixacdo dos elementos de acordo com lay out fornecido pela contratante.

Divisdrias em divilux devem ser demolidas e reservadas para reaproveitamento e montagem no
lab de construcdo civil e estoque e guarda de material. A sobra devera ser disponibilizado para
a unidade do SENAI Criciuma.

3.2 TRANSPORTE E MANUSEIO:

O transporte devera ser feito de maneira segura e armazenado em local apropriado e na
instalacdo ter cuidados de modo a ndo danificar as pecas. A FISCALIZACAO verificara instalacdo,
travamento, riscos na superficie e estrutura.

4. SERVICOS A EXECUTAR

4.1 DEMOLICAO

Abertura em paredes para instalacdo de portas. Deve ser cortadas com disco rigido com os
tamanhos adequados aos vaos. Em seguida retirado a alvenaria e feito o bota fora.
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4.2 ADEQUACAO ELETRICA

Devera ser revistos os circuitos de iluminacdo, tomadas e instalacdes elétricas preventivas de
modo a atender com seguranca e eficiéncia e de acordo com as normas especificas a fim de
atender as necessidades de uso nos ambientes.

Na sala que sera ocupada pela copa apresenta uma caixa de passagem de Tl préximo ao teto
gue deverd ser deslocada para a sala de atendentes de manutencdo. Devera ser verificado as
condicGes de transporte de local para a instalacdo conforme projeto do novo local e as
instalacGes de cabos devem ser feito de maneira a atender as normas e as condi¢des de uso
(emendas e demais)devem ser validadas com a fiscalizacdo. Este servico devera ser visto para
evitar emendas. Fazer somente em ultima instancia.

Planilha orientativa divulgada. Todas as necessidades de instalacdo elétrica preventiva devem
ser aplicadas e executadas.

4.3 INSTALAGAO DE ESQUADRIAS

As esquadrias devem atender as medidas apresentadas em projeto. As caracteristicas fisicas
serdo conforme padrdo existente.

4.4 GARANTIAS

As previstas no codigo Civil;

O fornecedor devera garantir os trabalhos executados contra materiais defeituosos, falhas de
mao de obra e de métodos de execucdo de servicos;

O fornecedor compromete-se, durante o periodo de garantia (cinco anos), a recuperar ou
substituir, as suas expensas, quaisquer das pecas e servicos fornecidos que constatem
defeituosas devido a falhas de materiais empregados ou a fabricacdo e obriga-se a refazer
imediatamente também a sua custa exclusiva, todos os servicos de sua responsabilidade que
apresentarem falhas de mao de obra ou métodos de execucgédo;

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias, bem
como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Na verificacdo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

NB-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675).

5. ACABAMENTOS

5.1 PINTURAS

Todas as paredes e pisos em concreto internas dos laboratérios, deverd receber trés de mao de
tinta (acrilica semi-brilho na cor branca Suvinil ou similar — ver indicacdo em projeto) apds
preparo. As paredes externas onde sofreram adequac¢do com retirada de abertura devem ser
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pintadas na sua totalidade de forma a ter aparéncia uniforme. Minimo trés aplicacbes. Devera
executar rampa em concreto conforme indicado em projeto.

5.2 FECHADURAS E FERRAGENS

As dobradicas devem ser de aco inox e as demais ferragens de acordo com padrdo existente.:.

6. PLACA DA OBRA

A placa da obra sera instalada na frente da obra, fixada em cavalete de madeira resistente a
acao das intempéries e torgdes devido a incidéncia do sol.

O modelo e dimensdes da placa serado fornecidos pela Geréncia de Servigos de Engenharia do
Sistema FIESC, e sera de responsabilidade da CONTRATADA a sua aquisigao.

7. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras devidamente
atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas, e o registro de
qualquer observagao e/ou duvidas ocorridos durante o andamento do servico, tanto por parte
de CONTRATADA quanto da FISCALIZACAO.

8 INSTALAGAO DE GASES — LABORATORIO DE SOLDA

Os gases empregados sao:

- Oxigénio — 02

- Ar comprimido

- Argbnio

- Mistura

- Acetileno.

O sistema de abastecimento se dara por meio da rede de distribuicdo que devera ser
executada interligando os cilindros da central de gases até os pontos de utilizacao.

8.1 REDES DE DISTRIBUICAO

Toda a tubulacao sera aparente, levando em consideragao os critérios técnicos.

A tubulacdo devera ser sustentada por ganchos, bracadeiras ou suportes apropriados,
colocados a intervalos que sao condicionados ao peso, comprimento e material do tubo, para
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que este ndo sofra deslocamento da posigao instalada. Deve estar a uma distancia superior a
50 mm do eletroduto de baixa tensao, em qualquer diregéo e sentido.

8.2 FIXACOES
As tubulagbes deverdo ser fixadas com bragadeiras e vergalhdes galvanizados conforme
detalhe de projeto. Nao deverao ser fixadas tubulagdes em suportes de outras instalagdes.

8.3 PINTURA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO

A pintura nas tubulacdes deve ser aplicada em toda a sua extensdo para, a qualquer tempo,
ser possivel a sua identificacdo, conforme abaixo:

Devem ser aplicadas etiquetas adesivas com largura minima de 30 mm e com o fundo na cor
branca, da seguinte forma:

a) com o0 nome do gas respectivo, em letras na altura minima de 15 mm, em caixa alta e na cor
preta;

b) com uma seta na cor preta, em altura minima de 10 mm, indicando o sentido do fluxo.

8.4 LIMPEZA DA REDE DE DISTRIBUICAO

Antes da instalagao, todos os tubos, as valvulas, as juntas e conexdes, excetuando- se apenas
aqueles especialmente preparados para servico de oxigénio, lacrados, recebidos no local,
devem ser devidamente limpas com ar medicinal.

Antes da instalagédo, os tubos, as valvulas, as juntas e as conexdes devem ser devidamente
limpos de 6leos, graxas e outros materiais combustiveis.

Apds a conclusao de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas para o qual foi
destinado, a fim de garantir a remogéo de todo gas que foi utilizado para limpeza.

8.5 TESTES FINAIS

Apls a instalacdo do sistema centralizado deve-se limpar a rede com nitrogénio livre de 6leo
ou graxa procedendo-se 0s seguintes testes:

- Depois da instalagdo das valvulas dos postos de utilizagdo deve-se sujeitar a cada seg¢ao da
rede de distribuicdo a um ensaio de pressao de uma vez e meia que a maior pressao de uso,
mas nunca inferior a 10 kgf/cm?. Durante o ensaio deve-se verificar cada junta, conexao e
posto de utilizacao ou valvula com agua e sabao a fim de detectar qualquer vazamento. Todo
vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada se¢ao em que houve reparos.

FIESC-SENAI



Memorial Descritivo — Laboratorio de Solda
SENAI Cricidma

- O ensaio de manutengao da pressao padronizada por 24 horas deve ser aplicado apds o
ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio, isento de 6leo ou graxa no sistema a
uma pressao de pelo menos 10 kgf/cm? ou a uma vez e meia a pressdo normal de trabalho.
Instala-se um manémetro aferido e fecha-se a entrada de nitrogénio sob presséo. A pressao
dentro da rede deve-se manter inalterada por 24 horas levando-se em conta as variagcoes de
temperatura.

- Apés a conclusao de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas para o qual foi
destinada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se executar esta purgagao abrindo todos
os postos de utilizagdo, com o sistema em carga, do ponto mais préximo da central até o mais
distante.

- Em caso de ampliagcdo de uma rede de oxigénio, ja existente, os ensaios de ligacao do

acréscimo a rede primitiva devem ser feitos com oxigénio.

9 GENERALIDADES

As especificacbes e desenhos destinam-se a descrigdo e execugdo de uma obra
completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e 0 que
constar de um dos documentos é tao obrigatério como se constasse em ambos.

No caso de erros ou divergéncias as especificagoes deverao prevalecer sobre os desenhos,
devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietario e ao projetista. Se no contrato
constarem condicbes especiais e especificagbes gerais, as condicoes deverdo prevalecer
sobre as plantas e especificagdes gerais, quando existirem divergéncias entre as mesmas.

9.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da instaladora, de acordo com as
especificacdes e indicagdes do projeto. Sera de responsabilidade da instaladora o transporte
de material, equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até o recebimento final da
instalacdo pela proprietaria, salvo em contrato firmado de outra forma.

9.2 QUANTIFICACAO DE MATERIAIS
Caso exista quantificagdo de materiais anexa ao memorial a mesma devera ser considerada
como orientativa. Em caso de divergéncias entre a quantificacdo e o projeto, prevalecera o

projeto. Em caso de divergéncias entre a quantificagdo e o memorial, prevalecerd o memorial.

FIESC-SENAI



Memorial Descritivo — Laboratorio de Solda
SENAI Cricidma

A contratada ndo podera se prevalecer de erro na quantificacdo, a ndo ser nos casos de
contratacdo por prego unitario por planilha elaborada a partir da quantificacdo. A contratada
terd integral responsabilidade no levantamento de materiais necessarios para o servico em
escopo, conforme indicagdo nos desenhos, incluindo outros itens necessarios a conclusdo da
obra.

Para elaboracao das planilhas de quantitativos apds o levantamento das metragens em planta
adotou-se:

- 25% a mais de tubulagdes devidos as perdas na obra.

- 25% a mais de conexdes devido as perdas na obra.

9.3 MATERIAIS DE COMPLEMENTACOES

Serao de fornecimento da contratada, quer constem ou nao nos desenhos referentes a
cada um dos servicos, 0 seguinte material:

- materiais para complementacao de tubulagéo tais como: bragcadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedagao para rosca, graxas, etc.

- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio, acetileno,

estopas, folhas de serra, brocas, ponteiras, etc.

9.4 PROJETO EXECUTIVO

Todos os projetos e planilhas sao orientativas devendo a contratada apresentar projeto
executivo de todas as instalacoes (elétrica, gases, preventiva, exaustao e civil).

O abrigo dos recipientes dos gases devera ser projetado e orgcado para execucao
devendo o mesmo ter o tamanho minimo apresentado em projeto orientatito.

A contratada nao deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A
instaladora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificacoes. As cotas que constam nos desenhos deverdao predominar, caso haja
divergéncias entre as escalas e as dimensdes. O engenheiro residente devera efetuar
todas as correcoes e interpretacdes que forem necessarias para o término da obra de

maneira satisfatoéria.
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Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes
parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular, deverdo ser
considerados para areas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou
anotacao em contrario. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serao

julgados e decididos de comum acordo entre a construtora e o proprietério.

10 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

As especificacdes de materiais abaixo deverao ser rigorosamente seguidas. A
utilizacdo de materiais de outros fornecedores somente sera permitida com autorizacao
por escrito do proprietario, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o

produto a ser utilizado.

10.1 TUBULACOES

Os tubos deveréo ser em cobre, classe A, com pontas lisas para solda, tipo encaixe, e
a fabricacédo devera atender a NBR 13206.

Ref.: Eluma ou similar (dentro das especificacoes técnicas)

Exceto para a tubulacao de ar comprimido, essa devera ser em PPR.

10.2 CONEXOES

As conexbes deverdao ser de cobre, soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em
bronze com rosca BSPT conica prépria para oxigénio. “As conexdes rosqueadas serao
até 11/2” com roscas BSPT (normal um pouco cénica). “Acima de 11/2” as conexdes
serao rosqueadas com rosca NPT.

Ref.: Eluma ou similar (dentro das especificacdes técnicas).

10.3 SOLDA E VEDACAO
Todas as juntas, conexdes e tubulagcdes devem ser soldadas com solda prata de alto
ponto de fusao (superior a 5370.C) Argentum 45 CD 35% com uso de magarico de

oxiacetileno ndo podendo ser utilizadas soldas de estanho. Na vedacao das pecas
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roscaveis devera ser utilizado fita do tipo teflon ou cola Locktite 300. E proibido o uso

de vedante tipo zarcdo ou a base de tintas ou fibras vegetais.

11. SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto em questao ira abranger a area do Laboratério de Solda. Neste estarao
aparente todos os equipamentos e rede de dutos que abrangem o sistema. Sendo a
sala dividida em dois lados com cinco cabines de solda de cada lado, o sistema de
exaustdo também estara dividido em dois sistemas individuais.

Cada sistema é composto por coletor de fumos de solda, com registro de fechamento
do ponto de coleta quando o mesmo nao esta em uso. Este coletor estara conectado a
uma rede de dutos de exaustdo por meio de um mangote flexivel especifico para este
uso. Para gerar diferenca de pressao entre o duto e o ambiente, sugando os fumos de
solda, em cada rede de dutos sera instalado por meio de junta flexivel, um exaustor

centrifugo. Este tera seu motor fora do fluxo de ar.
12. TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTOS DO SISTEMA

12.1 TESTES, BALANCEAMENTO E REGULAGEM DE VAZAO

Além dos testes de rendimento dos equipamentos, todos os sistemas que compde a
instalacdo de exaustao, deverdo ser testados e ter suas vazbes de ar reguladas de
forma a apresentar as vazdes apresentadas em plantas, ou superiores. Estes testes e
balanceamento, devem ser feitos no ato do start-up do equipamento, de forma a
garantir a vazdo de ar minima em todos os momentos de utilizagcao do sistema.

12.2 VERIFICACOES ELETRICAS

Com todos os equipamentos funcionando e apds o balanceamento, deve-se proceder a
verificacdo das correntes no motor, garantindo que as mesmas estejam dentro dos
padrbes apresentados pelo fabricante.

12.3 ACEITACAO

A aceitacao do sistema deve ser feita pelo Contratante, ou por pessoa designado por
ele, perante relatério técnico apresentado pelo instalador (Contratado).

FIESC-SENAI

12



Memorial Descritivo — Laboratorio de Solda
SENAI Cricidma

13. EQUIPAMENTOS

13.1 Instalacao de duas unidades - EXAUSTOR IN-LINE
- Tipo: In-Line;

- Vazao unitaria: 3550 md/h.;

- Pressao estatica disponivel: 25 mmCA.;

- Motor: 1 1/2CV - 380 V / 3F / 60 Hz;

- Rotor tipo Airfoil;

- Apoio do motor, através de base regulavel, para o ajuste de correias;
-Protetor de correias;

-Ligagéao flexivel na aspiragéo;

-Dreno e porta de inspecao para limpeza,;

REF. BERLINERLUFT TCN-9-280.

13.2 MATERIAIS

13.2.1 COLETOR DE FUMOS DE SOLDA

O ponto de coleta dos fumos de solda devera ser fabricado pelo instalador do sistema
de exaustao, ou por pessoa por ele designada. Este devera ser fabricado em chapa de
no minimo 2 mm de espessura, dispor de portinhola e estar afixado sobre brago
articulavel. Todas as articulagoes deverao ser travaveis por meio de um parafuso com
manipulo plastico. Coletor e brago articulado, estarao fixados no poste que suporta as
pecas a serem soldadas. Esta fixacdo deve permitir giro do ponto ao redor da peca,
assim como seu deslocamento vertical.

Todo o coletor devera ser pintado com tinta Epoxi bi componente, devendo a coloracao

ser definida in loco junto ao SENAI.

13.2.2 REGISTRO COM TRAVA

Este registro tem a funcédo de balancear as vazées em todos os pontos de coleta,
devendo ser fabricado em chapa de aco galvanizado, com didmetro de 6”. O seu
manipulo de regulagem deve ser fabricado de tal forma a permitir o travamento do
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registro interno em qualquer posi¢ao. Devendo ser travado pelo Contratado apés o

correto balanceamento do sistema.

14. COMANDOS

Os exaustores deverao ser comandados individualmente por meio de chave de partida,
a ser previsto e fornecido pela CONTRATADA, o qual deve ser alocado em local de
facil acesso, sendo que este deve ser dimensionado de forma a atender aos
exaustores trabalhando em conjunto. O acionamento deve conter:

- Chave contatora;

- Relé de sobre-carga;

- LAmpadas sinalizadoras.

14.1 DUTOS

Para esta instalacdo, estd sendo considerado o uso de dutos em chapa de aco
galvanizado bitola #22. Toda sua construcao deve ser cravada por meio de cravamento
Pitsburg quando longitudinal ao duto, e soldada quando transversal e nos flanges. Nao
€ necessaria a aplicacao de nenhum tipo de isolamento ao duto.

Todos os flanges e cravamentos deverao ser isolados com silicone especifico para uso
em metal. Apds concluida toda a instalagcdo, toda a rede de dutos deverd receber
aplicacdo de tinta fundo especifica para galvanizados, com pintura epoxi bi
componente. Coloracdo e marca utilizada para aplicacao no duto, devera ser aprovada
pela Contratante.

As ligacbes da rede de dutos com equipamentos devem ser feitas por meio de ligacao
flexivel, preferencialmente fornecida pelo seu fabricante, também com resisténcia ao

fogo de 1 hora.
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15. INSTALACAO ELETRICA

O sistema de exaustao, tem uma poténcia total instalada de aproximadamente 2,2kW,
sendo que todas as instalagcdes devem seguir a ABNT NBR 5410 — Instalacbes
elétricas de baixa tenséo.

Os cabos devem ser unipolares em condutor de cobre com revestimento termoplastico,
anti-chama com classe de isolacdo 750V, temperatura de operacdo de 70°. Deverao
ser utilizadas cores para identificacdo dos circuitos e sistemas, sendo que devem ser
identificados por anilhas numeradas nos painéis e fora deles.

Toda a fiagdo devera ser instalada em eletrodutos metalicos com galvanizacao
eletrolitica, e em areas sujeitas a intempéries, galvanizados a fogo. Caso os
eletrodutos, figuem aparentes, os mesmo devem ser pintados na cor cinza escuro
conforme ABNT NBR 6493 — Emprego decores para identificacdo de tubulagdes.

Com o propoésito de evitar propagacao de vibracdes, bem como facilitar atividades de
manutencao, deverdao ser instalados eletrodutos flexiveis entre a interligacdo dos

rigidos com motores e equipamentos.

16. MANUTENCAO DO SISTEMA

Todas as revisdes devem ser trimestrais, podendo ser semestrais conforme uso do
sistema de exaustao.

Sendo os principais itens a serem avaliados listados abaixo:

- Leitura de velocidade do ar junto ao ponto de coleta: Estando todos os seis coletores
abertos, e com o exaustor em condi¢cdes normais de operacao, devera ser feita leitura
da velocidade de captura, devendo essa ser superior a 0,5m/s, quando medida a 15
centimetros da abertura do bocal. Caso a mesma esteja abaixo do valor de referéncia,
deve ser previsto desmontagem e limpeza geral do sistema;

- Leitura da amperagem de cada fase do motor dos exaustores: Caso alguma delas se
apresente superior ao solicitado pelo fabricante do motor, deve ser removido o
exaustor, e efetuado sua limpeza.

Persistindo o problema, devera ser feita avaliacao das condi¢cdes do motor por equipe

especializada;
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- Verificagcao da correia de transmissao: Havendo danos a mesma deve ser substituida.

17. ENCARGOS E SERVICOES A SEREM PRESTADOS PELO INSTALADOR

De forma a atender os objetivos deste memorial, o instalador devera prover todos os
servicos de engenharia, fornecimento de materiais, equipamentos € mao de obra
necessaria, de modo a garantir a entrega da obra em condicoes plenas de
funcionamento. Os termos deste memorial sdo considerados como parte integrante das
obrigacdes contratuais do instalador, devendo ser atendidos os itens a seguir:

- Conferir todas as especificagdes técnicas do projeto antes do inicio da obra, e em
caso de discordancia, omissdes ou quaisquer problemas que venham a comprometer a
operacionalidade e capacidade do sistema, comunicar o proprietario por meio de
relatério técnico. A ndo comunicacgao oficial, subentende a concordéancia, sendo que a
partir do inicio da montagem o instalador assumira a responsabilidade legal sobre o
funcionamento do sistema.

- Nenhuma alteracdo devera ser feita nos termos deste memorial, sem a aprovacao
prévia, por escrito, do proprietario, ou seu representante. Os casos omissos também
deverao ser objeto de prévia aprovagao.

- Fornecer méao de obra especializada para a instalacdo e regulagens de todos os
equipamentos fornecidos.

- Fornece todo o material necessario a instalacdo, dos equipamentos, como bases,
suportes e estruturas metalicas, inclusive os itens suprimidos neste memorial.

- Acompanhamento técnico por engenheiro devidamente registrado, para assegurar a
alta qualidade e perfeita execugédo dos servicos de instalagdo conforme o projeto, além
de emissao de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de instalacdo da obra e
projeto As-Built do sistema de exaustao.

- Fornecer ao término da obra PMOC (Plano de Manutengao Operagao e Controle).

- Realizar limpeza ao final da obra, sendo de responsabilidade do Contratado, o correto
destino de todos os entulhos e sucatas gerados durante a instalacao.
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17.1 LEVANTAMENTO EM CAMPO

A CONTRATADA devera executar todo levantamento minucioso das instalacdes
existentes e de medidas no local da obra, tomando-se como referéncia pontos chaves
da estrutura, como por exemplo colunas, vigas e etc.

As medidas obtidas neste levantamento deverdo ser comparadas aos desenhos do
projeto, caso a CONTRATADA venha a detectar medidas e/ou cotas incompativeis com
o projeto apresentado, ou ainda que venham a inviabilizar o perfeito funcionamento do
sistema proposto, deverd comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, antes de
prosseguir o trabalho. Caso haja necessidade de mudancas ou correcdes, estas
deverao ser executadas, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

A CONTRATADA também devera verificar a interferéncia com outros sistemas
existentes no prédio, a fim de fazer a compatibilizacdo do sistema proposto com os
outros ja executados ou futuros. Interferéncias de pequenas proporcdes deverao ser
executadas sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

18. ENCARGOS E SERVICOS POR CONTA DO PROPRIETARIO

- Instalacao elétrica até proximo das maquinas conforme pontos de forca especificados

neste projeto.

- Instalacdo de painéis elétricos para controle dos exaustores.

- Obras de construgdo civil, tais como, aberturas e passagens.

- Pontos de energia elétrica para ligar equipamentos utilizados durante a instalacao.
Providenciar verificagdo na estrutura dos prédios garantindo a capacidade de

sustentacao dos equipamentos.

19. GARANTIA

A instalacdo devera ser garantida contra defeitos de fabricacdo e funcionamento,
dentro das condicoes expressas em documento a ser emitido e entregue ao
proprietario por ocasidao do término da instalacao (entrega técnica).

A garantia dos equipamentos é de responsabilidade do fabricante dos equipamentos,
sendo que a instalagdo deve ter garantia minima de 12 meses, e sera de
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responsabilidade da CONTRATADA. Sendo que o “star-up” dos equipamentos deve ser
acompanhado por pessoa de profundo conhecimento técnico e é de responsabilidade
da CONTRATADA.

20 LIMPEZA PERMANENTE E DEFINITIVA

Durante o transcurso dos servigos, a CONTATADA mantera o canteiro e a obra perfeitamente
limpos, livres de restos de materiais, entulhos, calicas, aterros excedentes, equipamentos em
desusos nao guardados, etc., sendo inaceitaveis situagdes de desleixo e de desorganizagéo.

Se houver necessidade de “bota-fora” de material, este devera ser carregado em contéineres e
transportado para local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a
descarga do entulho no destino final serdo de responsabilidade da CONTATADA.

Apés a conclusao dos trabalhos, a empresa contratada efetuara vistoria minuciosa em todos os
elementos executados, procedendo aos arremates necessarios e executara limpeza geral,
completa e definitiva das obras, antes da solicitacdo de vistoria a fiscalizagdo. O isolamento
serd retirado com o aceite das obras por parte da fiscalizagdo GENGE.

Floriandpolis, 30 de julho de 2019.

Marcos Altino Vieira

Tec. Especialista - CREA-SC 118.214-1
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