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SENAI CAPIVARI DE BAIXO - Impermeabilização 

1. APRESENTAÇÃO 

Este memorial é parte integrante do projeto de recuperação, impermeabilização, 

pintura e obra civil e elétrica no Ed. Do SENAI na Rua Salvador Joaquim Nunes, 

Capivari de Baixo. 

Serviços a serem executados: 

 Recuperação de juntas de dilatação e junções de estrutura com alvenarias; 

 Recuperação de alvenaria de fechamento; 

 Impermeabilização de calhas e rufos; 

 Impermeabilização de alvenarias de vedação; 

 Impermeabilização de ralos e prumadas pluviais; 

 Vedação de piso; 

 Troca de piso cerâmico; 

 Recuperação de esquadrias de alumínio e madeira; 

 Recuperação da estrutura das marquises e troca do policarbonato por vidro 

temperado laminado; 

 Recuperação dos brises metálicos de fachada; 

 Pintura; 

 Recuperação elétrica, troca de luminárias; 

 Regularização de calçadas; 

 Recuperação do terreno. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

Executada com estrutura pré-moldada e fechamento com alvenaria de tijolos, paredes 

de placas cimentícias e gesso acartonado.  

Cobertura com telha metálica onde junto à platibanda foram instalados calhas, rufos e 

prumadas pluviais. Esta cobertura foi fixada numa estrutura metálica e os parafusos 

autobrocantes com anel de borracha. A platibanda em alvenaria tem instalado um rufo 

metálico em toda a sua extensão e também sobre as muretas. 
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3. SERVIÇOS 

Apresentaremos a seguir os locais e serviços a serem empregados com finalidade de 

sacramentar a passagem de águas pluviais para o interior da edificação. Estes 

serviços são indicações da ENG (Engenharia da FIESC), mas não de nossa 

responsabilidade quanto a amostragem para orçamento ou mesmo a execução. 

Portanto a construtora poderá aceitar ou acrescentar novos serviços para um mesmo 

item. A responsabilidade dos métodos executivos e dos materiais empregados bem 

como a solução dos problemas é de responsabilidade da contratada. A garantia legal 

de obra será de cinco anos a partir da data do aceite final da obra. 

A contratação será global devendo o fornecedor vistoriar e apresentar planilha com 

todos os elementos necessários para contratação dos serviços. 

A administração da obra será baseada no andamento de acordo com percentual das 

medições e em consideração aos dias indicados no cronograma físico de execução. 

3.1. Recuperação de juntas de dilatação e junções da estrutura com alvenaria. 

Tanto nas áreas externas e internas da edificação ocorre a passagem de água pela 

junção de materiais de diferente natureza aplicados em contato um com o outro e 

devido às dilatações destes materiais oferecem deslocamentos separando-os. Ocorre 

este problema entre pilares pré-moldados em concreto e alvenaria, emendas de 

concreto com laje pré-moldada quando da execução de fechamento de furos em 

coberturas e demais. 

Estes serviços podem ser executados retirando o material existente entre ambos, fazer 

a limpeza, aplicar mastigue e em seguida PU e posteriormente aplicar tela e fazer a 

aplicação de manta líquida pelo menos três demãos. 

Estes pontos de infiltração são verificados em todos os pilares e vigas localizados nas 

duas fachadas laterais e fundos desde a cobertura até o baldrame. 

3.2. Recuperação de alvenaria de fechamento. 

A alvenaria de fechamento apresenta problemas com a infiltração e podemos separar 

da seguinte forma: 
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ALVENARIA EM TIJOLOS – Encontrado na fachada externa e platibanda de 

fechamento da área de cobertura e fechamentos de fachadas. Deverão ser corrigidas 

as trincas e posteriormente aplicar vedação e posteriormente aplicação de pintura 

acrílica em pelo menos duas demãos ou criar película uniforme de cobrimento. A 

fiscalização da FIESC dará o aceite. 

3.3. Impermeabilização de calhas e rufos. 

Nas coberturas apresentam vários pontos em que apresentam infiltrações em calhas, 

rufos, ralos e todos deverão ser verificados e dar o devido tratamento com produtos a 

base de vedantes líquidos. 

Calhas e rufos deverá ser limpos e aplicado fita aluminizada com no mínimo 3 mm e 

10 cm de largura em toda a extensão na junção da peça metálica com a parede de 

alvenaria ou mesmo estrutura de concreto e aplicação de PU em locais especiais. 

Após esta aplicar, pintar com manta líquida em três demãos obedecendo as 

aplicações em sentidos opostos e perpendiculares entre si para cada aplicação 

completa. 

Nota: Retirada completa do material existente e pré-preparar para receber nova 

aplicação. 

3.4. Impermeabilização de alvenarias de vedação na junção de elementos estruturais 

e alvenaria. 

Após o tratamento das trincas, deverá ser aplicado no local manta líquida 

considerando uma distância mínima de 30cm para cada lado em três demãos cobrindo 

uma área de 60cm pela comprimento da estrutura em questão. 

3.5. Impermeabilização de ralos e prumadas pluviais. 

Todos os ralos encontrados nos pavimentos laje técnica deverão receber o tratamento 

adequado com PU e hidrofugante Bautech e aplicado também no piso da laje técnica. 

3.6. Vedação de piso. 
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Deverão ser corrigidas as trincas (limpar, aplicar veda trinca) e posteriormente aplicar 

manta líquida em pelo menos três demãos obedecendo aos sentidos de aplicação 

perpendiculares. 

3.7. Marquises. 

As marquises receberão tratamento da estrutura metálica (ante corrosivo – eliminação 

dos pontos de corrosão) e devem ser pintadas com pintura eletrostática na cor branca 

e o policarbonado deverá ser trocado por vidro temperado laminado 3+4 mm incolor. 

As junções entre a estrutura e a alvenaria devem recebem tratamento para evitar 

infiltrações. 

As prumadas pluviais devem ser limpas e conferir as conexões e os encaminhamentos 

e modo a não reter sujeira. 

 

3.8. Forros. 

Conforme demarcado em projeto, áreas de forros devem ser trocados ou acrescido de 

acordo com o padrão existente. 

 

3.9. Esquadrias. 

Todas as esquadrias devem ser vedadas e junto a laje técnica apresenta duas portas 

em madeira que devem ser trocadas por alumínio em veneziana na cor branca 

incluindo marco e contramarco. 

 

3.10. Passeios e furos na estrutura pré moldada. 

A estrutura pré moldada para transporte apresenta furos para içamento e  montagem. 

Estes devem ser fechados e impermeabilizados com manta líquida. 

Os passeios externos devem ser regularizados, completados e aplicados pintura tipo 

concretina em pelo menos em duas demãos ou até fazer o fechamento uniforme. 

 

3.11. Janelas da fachada. 

Todas as janelas deverão receber aplicação de PU 30 na junção com alvenaria em 

todos os lados e cantos de forma a vedação ser eficiente. 
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Janelas que não fecham o vão, devem ser revisadas e arrumadas. Caso não seja 

possível arrumar as mesmas devem ser trocadas por outra nas mesmas 

características de material, tamanho e funcionalizada. 

3.12. Muros. 

Todos os muros externos deverão ser corrigidos as trincas e adotar os mesmos 

procedimentos da alvenaria de fachadas para pintura e acabamento dos mesmos. 

 

4.13. Pisos. 

Conforme anotado em projeto. Pisos devem ser trocados na sua totalidade nos locais 

indicados e deve ser instalado junto de dilatação plástica com aplicação de PU 30 

conforme local indicado em projeto. 

Áreas da edificação que apresentam pisos isolados se soltando devem ser recolados 

com ACIII e poderão ser utilizadas as mesmas peças cerâmicas existentes na 

edificação. 

Ao retirar o piso que não está aderido, selecionar as peças para utilização em áreas 

onde a troca é pontual. Demais peças devem ser disponibilizadas para a unidade e 

com aval da mesma poderá ser feito o bota fora. 

 

4.14. Edificações adjacentes a unidade principal. 

Todas as edificações do local terão os mesmos tratamentos que a edificação principal. 

Na edificação – laboratório – ao lado da subestação deverá ser instalado as 

esquadrias em madeira e pintados na cor branca de todas que estão faltando (janelas 

e portas - fazer levantamento in loco). 

 

4.15. Gradil externo e placa metálica da logo. 

Todas as estruturas metálicas no perímetro da edificação deverão receber tratamento 

contra corrosão, corrigir os pontos de corrosão, aplicar pintura eletrostática na cor 

cinza na placa de identificação da unidade e nas grades de fechamento da unidade 

aplicar pintura com tinta esmalte conforme padrão existente. 
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4.16. Instalações elétrica e iluminação. 

Alguns locais que sofreram com entrada de água em grande volume a instalação 

elétrica deverá ser revistas. 

Cito banheiros, mezanino, refeitório térreo. 

Os quadros de energia devem ser verificados e refazer reaperto de todas as 

conexões. 

Troca de luminárias que se encontram danificadas, nos banheiros, e em qualquer 

outro ambiente. 

 

4.16. Vistoria para orçamento. 

Será obrigatório vistoria in loco para verificação de todos os elementos que estão 

sendo considerado em projeto, memorial sejam vistos. 

A planilha é orientativa, devendo ao orçamentista levantar e fazer todas as 

considerações necessárias para uma empreitada global. 

 

4. EPI´s 

O uso de EPI´s é fundamental e não será permitido executar serviços sem 

apresentação dos mesmos. 

Deverá sem encaminhada a fiscalização lista com o nome dos empregados 

juntamente com a lista de equipamentos de segurança entregues. 

Para serviços especiais os funcionários deverão apresentar antes da execução dos 

serviços as NR´s correspondentes. Todos os funcionários em canteiro deverão está 

identificados com crachá e uniforme com logo da empresa e não poderá circular por 

áreas em que não esteja autorizado. 

5. HORÁRIO DE TRABALHO – CANTEIRO DE OBRA 

O horário de trabalho inicia-se as 07:00 hs e poderá se estender até as 20:00 hs. 

Mediante horários especiais a contratada deverá fazer formalmente para a fiscalização 

de obra solicitação informando que serviços serão executados e a lista dos 

funcionários com a identificação (RG ou CPF) com no mínimo 48 hs. 
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A contratada deverá instalar container em local aprovado pela fiscalização com a 

finalidade de utilização de canteiro de obra e guarda de ferramentas. 

 

6. ORÇAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA 

O orçamento e garantias deverão vir descriminados com os serviços que serão 

executados e deverão conter os prazos de execução, material empregado, quantidade 

e fundamentalmente o tempo de garantia pelos serviços executados. 

Informo ainda que o memorial predomina sobre projeto para efeito de contratação dos 

serviços, mas que a vistoria in loco é primordial para um orçamento seguro dentro das 

expectativas que o contratante necessita e exigirá para correção de todos os 

problemas de infiltração pertinentes a esta obra. O orçamento apresentado para 

execução desta obra deverá englobar tudo e qualquer ponto de falha executiva na 

construção que possa a vir causar infiltração mesmo que não representado no 

memorial e projeto. 

 

7. PROJETO 

O projeto é uma representação gráfica informando os locais de intervenção e auxiliar 

para elaboração de orçamento e levantamento de quantitativo de serviços e material. 

Este projeto é composto de 5 (cinco)  pranchas correspondente aos pavimentos térreo, 

1º pavto, laje técnica, cobertura e uma final com cortes transversais. 

 

8. PAGAMENTO 

A empreitada será global e os pagamentos poderão ser feitos conforme andamento da 

obra sendo realizada uma medição mensal. Caso o prazo de execução for curto 

poderá haver uma única medição ao final dos trabalhos. 

 

9. NORMAS 

Todas as questões executivas, procedimentos, materiais e aplicações deverão ser 

atendidos baseados em técnicas comprovadas e para isto as orientações para os 

serviços de impermeabilização deverão seguir as normas descritas abaixo. 
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Os resíduos deverão ter o destinatário certificado para receber o mesmo. A 

documentação deverá ser entregue com antecedência para aprovação da engenharia 

da FIESC. 

NBR 15575 

ABNT - ABNT/CB-022 

ABNT NBR 12170 NBR12170 – Materiais de impermeabilização. 

ABNT NBR 9574 NBR9574 - Execução de impermeabilização. 

ABNT NBR 9575 NBR9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto. 

NBR 8419 – Técnicas de Impermeabilização. 

ABNT NBR 15575-3 - Edificações habitacionais. 

NBR 11174 - Armazenamento de resíduos classes II 

 

10. CONCLUSÃO 

Este memorial é um documento auxiliar para facilitar o orçamento de obra de 

impermeabilização do Ed SENAI Capivari de Baixo e elucidar alguns entendimentos 

sobre projeto elaborado e os serviços a serem executados sem descartar a 

necessidade de vistoria “in loco”. A empreitada será global e qualquer ponto que 

persistir a entrada de água deverá ser corrigido como garantia de obra pelo período de 

cinco anos a partir da entrega final da obra. 

 


